Determina A.U. n. 195/2023

del 04.08.2023

Alto Calore Servizi SpA
Corso Europa 41, Avellino ALTO CALO Re

Oggetto
Fornitura e messa in opera del materiale necessario per gli interventi urgenti alla Cabina di
Trasformazione in M.T. - Impianto di Sollevamento di Castel Baronia (Av) - Diffide pervenute ad
Alio Calore Servizi Spa da E-Distribuzione Spa e dalla Prefettura di Avellino - Procedura di somma
urgenza come da Verbale del 27.07.2023 - Annullamento e sostituzione della Determina n. 166 del
08.07.2023

Visto il D. Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023;

Visto il Regolamento - approvato dalla Societa - per la tenuta delPAlbo delle Imprese di fiducia per gli
affidamenti di forniture, lavori e servizi sotto soglia di cui all’art. 50 del D. Lgs. n. 36/2023;

Visto I'art. 3 della Legge n. 136/2010 in tema di tracciabilith dei flussi finanziari;

Visto 1 D. Lgs n. 36 del 31 marzo 2023 : “Codice dei Contratti Pubblici in attuazione dell’art. 1 della Legge
n. 78 del 21 giugno 2022 recante la delega al Governo in materia di Contratti Pubblici”. E in particolare:

art. 14 sulle soglie di rilevanza europea e sui metodi di caleolo dell'importo stimato degli appald

Part. 15 sul Responsabile Unico del Progetto (RUP)

I'art. 17 sulle fasi delle procedure di affidamento

'art. 18 sul contratto e la sua sdpulazione

Part. 19 sui principi e diritti digitali

gli artt. 20 e 28 sui principi in materia di trasparenza

Part. 49 sul principio di rotazione degli affidamenti

Part. 50 sui contratti sotto soglia

Part. 108 sui principi per Paggiudicazione di appalt e concessioni

Iart. 140 sulle procedure in caso di somma urgenza e di Protezione Civile
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Premesso che:

¢ la Cabina in Media Tensione di cui in oggetto era gia stata inserita in un progetto di adeguamento alle
normative vigent in materia;

e sono pervenute ad Alto Calore Servizi Spa le rispettive diffide da parte di : 1) E-Distribuzione Spa (nota
comunicante esito dell’avvenuta ispezione da Loro effettuata presso FImpianto di Sollevamento di
Castel Baronia - Av - Cabina di Trasformazione in M.T. - in data 27.06.2023 - PEC del 30.06.2023 - prot.
int. 015187 I) / 2} Prefettura di Avellino - (nota PEC del 05.07.2023 - prot. int. 015649 T). Tali note
intimavano ad Alto Calore Servizi Spa di procedere con la dovuta solerzia del caso, ponendo in essere
tutti gli interventi necessari riferiti agli urgenti lavori a farsi presso la Cabina di Trasformazione in Media
Tensione deil'Tmpianto di Sollevamento della Societi in Castel Baronia (Av);

e TArea Energia - in virti di tali ricevute diffide e in maniera celere - si ¢ prontamente recata sul sito
interessato per le opportune verifiche, anche per approfondimend circa 'anomalia di basso isclamento
citata nefla diffida di E-Distribuzione. Rispetto a quanto “denunciato” nella suddetta nota - dai dati
strumentali a disposizione - 1 valor rilevati diventavano ancor pill preoccupanti, soprattutto sotto il
profilo “sicurezza”, ma anche in considerazione delle trasudazioni di olio dei due trasformatoti
funzionant (con il terzo fuori servizio);
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tale - critica - condizione tecnica esposta pone Alto Calore Servizi Spa nella posizione di affrontare una
possibile “interruzione di Pubblico Servizio™ in caso di guasto a terra;

in considerazione di tutto questo - in data 27.07.2023 - il F.Q. Area Energia p.a. Francesco Bardesiato ha
avviato “una procedura di somma urgenza”, avendo constatato 'emergenza e Pindifferibilitd di risolvere
tali problematiche tifetite prima alle diffide pervenute,e poi al relativo esito del sopralluoge effettuato da
Personale interno alla preposta Area Energla,

Ia procedura adottata - nel caso di specie “somma urgenza”, appunto - risulta essere indubbiamente la pitl
immediata ¢ tesa alla definitiva risoluzione dei problemi segnalati, anche in virtd di quanto richiesto
dall’A.U con nota del 24.07.2023 prot. int. 017603 1 : che invitava P'area Energia “ad adottare tutt i
ptovvedimenti ritenuti necessari alla celere risoluzione dei problemi”;

considerata Purgenza ed assodata 'esperienza della Natale Impianti Stl - con sede alla Via Nazatio Sauro
34 in Sant’Egidio del Monte Albino (Sa) - P. Iva : IT 04507260653 - ]a quale si & resa subito disponibile
ad effettuare il necessario sopralluoge in loco (Verbale di Somma Urgenza del 27.07.2023);

la citata Ditta & stata interpellata sulla base dei lavori gia effettuati in passato “a regola d’arte” ed inerenti
proptio la materia trattata;

la Natale Tmpianti St dichiarava di essere giz in possesso degli apparati occorrenti alla sostituzione - ad
horas - dell’intera Cabina;

nel magazzino Aziendale erano in giacenza due trasformaton di idonee potenze - recuperati dalla
Stazione di Mercogliano (Av) gia interessata da un cambio Cabina con diversa logica di funzionamento;

la stessa Ditta risulta essere - altresi - strutturata in modo da poter rilasciare essenziale Certificato di
Adeguatezza Cabine in M.T. tramite idoneo Certificatore Professionista;

occorte - pertanto - proveedere alla fornitura e relativi lavori di messa in opera come dettagliati di

seguito:

4 Acquisto di n° 1 (uno) - Interruttore Generale Normalizzato - QUADRO TIPO UNISEC 24Kv/50Hz - 16
KA-REF 601CEI-016

Acquisto n.° 2 - (due) - Box metallici per trasformatori da 800 KvA

Acquisio n°® 2 - (due) - Scomparti con intertuttori a protezione di n° 2 trafo

Installazione din® 2 - (due) - trasformatoti da 800 KvA - (recuperati dalla dismissione della Vecchia Centrale di
Mercogliano - Av)

Fornitura cavi ¢ relativi collegamenti Elettrici e Rifacimento Terminali MT dei cavi in uscita

Smantellamento opere murarie esistenti

Smaltimento rifluti

Acquisto di n® 1 (uno) - Interruttore Generale Normalizzato - QUADRO TIPO UNISEC 24Kv/50Hz - 16 KA
- REF 601CEL-016

Acquisto n° 2 - (due) - Box metallici per trasformatori da 800 KvA

Acquisto n° 2 - (due) - Scomparti con interruttori a protezione di n° 2 trafo

Installazione din® 2 - (due) - trasformatori da 800 KvA - (recuperati dalla dismissione della Vecchia Centrale di
Mercogliano - Av)

Fornitura cavi e relativi collegamenti Elettrici e Rifacimento Terminali MT dei cavi in uscita
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% Smaltimento rifud

la spesa prevista - calcolata sul prezzario ufficiale di riferimento - & par ad € 96.650,00 oltre Iva split
payment (come si evince dal Computo Metrico esplicativo che - allegato alla presente Determina - ne
forma parte integrante e sostanziale). A tale somma viene detratto il 20% (come previsto dall’art. 140 -
comma 3 del D. Lgs. n. 36/2023) ART. 140 punto 3) ovvero : € 96.650,00 - 20% pari ad € 19.330,00 =
€.77.320,00 oltre Iva split payment (costo dovuto alla Ditta);

le Stazioni Appaltanti - per mezzo del RUP o aitro Tecnico del’Amministrazione competente, ove ne
ticotrano i presupposti - pud disporre Uimmediata acquisizione di Forniture e/o Servizi entro il limite




previsto dalla soglia europea, al fine di fimuovere lo stato di pregiudizio della pubblica e privata
incolumiti (interruzione di pubblico servizio per mancata erogazione della risorsa idrica alla popolazione
ad essa servita) per mezzo di procedure di somma urgenza ai sensi dell'art. 140 comma 1 - 2 e 3 del D.
Lgs. n 36/2023 e ss.mm.ii mediante “affidamento diretto” e senza previa consultazione di due o piu
Operatod econotmici;

Preso atto della necessita e della urgenza di procedere;

Determina
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Ritenere la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del preseate atto, compresi il dettaglio
della fornitura e dei relativi lavori di messa in opera per gli interventi di cui in oggetto;

Annullare e sostituire la Determina n. 166 del 08.07.2023;

Prendere atto dell’avvenuto affidamento di cui in oggetto alla Na Natale Impianti come sopra descritta;
Sancire che la spesa de quo di € 77.320,00 - oltre Iva split payment - fara carico sugli stanziamenti del
Bilancio corrente.

Confermare incarico di RUP al .QQ. Area Energia - p.i. Francesco Bardesiato - ai sensi della normativa
vigente in materia;

Autorizzare 'Area Amministrativa all'assegnazione del relativo Codice Identificativo Gara (C1G);

Dare mandato alla preposta Area Contabile, Fiscale ¢ Lavoro al fine di porre in essere - per le proprie
competenze - i provvedimenti consequenziali.

Trasparenza e Trascrizione

La Detcrmina sard pubblicata con inserzione sul sito istituzionale (https://www.altocalore.it), nella sezione
"Societa Trasparente”.

La Determina & trascritta nel “Libro dei Verbali delle Determine del’Amministratore Unico” come
“Determina n. 195/2023”.

L'Amministratore Unico
Dott. Michelangelo Ciarcia






