

Oggetto:

**LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO  
INTERVENTO DELLE RETI IDRICHE GESTITE  
DALL'ALTO CALORE SERVIZI S.p.A.  
biennio 2016-2017**

**MEDIO SABATO VALLO LAURO**

Titolo dell'elaborato:

**AREE DI INTERVENTO**

Allegato n°:

**2**

Scala:

Data:

**Marzo 2016**

Codice finanziamento:

**REVISIONI**

**GRUPPO DI LAVORO**

Versione

Data

Descrizione sintetica delle modifiche

ing. Alessandro Petrozziello

**PROGETTISTI**

**VISTO**

*Il Progettista*

*Il Coordinatore per la  
Sicurezza*

*Il Responsabile del  
Procedimento*

geom. Antonio Rusolo

arch. Anna Pascale

ing. Francesco Monaco

# **DISTRETTO MEDIO SABATO - VALLO LAURO**

COMUNI CONSORZIATI GESTITI DALLA SOCIETA'

## **ZONA LIVERI - MEDIO SABATO**

<b>1</b>	<b>DOMICELLA</b>
<b>2</b>	<b>LAURO</b>
<b>3</b>	<b>MARZANO DI NOLA</b>
<b>4</b>	<b>MOSCHIANO</b>
<b>5</b>	<b>PAGO VALLE LAURO</b>
<b>6</b>	<b>QUINDICI</b>
<b>7</b>	<b>TAURANO</b>
<b>8</b>	<b>ALTAVILLA IRPINA</b>
<b>9</b>	<b>CANDIDA</b>
<b>10</b>	<b>CAPRIGLIA IRPINA</b>
<b>11</b>	<b>GROTTOLELLA</b>
<b>12</b>	<b>MANOCALZATI</b>
<b>13</b>	<b>MONTEFREDANE</b>
<b>14</b>	<b>PRATA PRINCIPATO ULTRA</b>
<b>15</b>	<b>PRATOLA SERRA</b>

# **DISTRETTO MEDIO SABATO - VALLO LAURO**

COMUNI CONSORZIATI GESTITI DALLA SOCIETA'

## **ZONA CHIUSANO - MONTEFUSCO**

<b>1</b>	<b>CHIUSANO SAN DOMENICO</b>
<b>2</b>	<b>LAPIO</b>
<b>3</b>	<b>MONTEFALCIONE</b>
<b>4</b>	<b>PAROLISE</b>
<b>5</b>	<b>SALZA IRPINA</b>
<b>6</b>	<b>SAN MANGO SUL CALORE</b>
<b>7</b>	<b>SAN POTITO ULTRA</b>
<b>8</b>	<b>SORBO SERPICO</b>
<b>9</b>	<b>CHIANCHE</b>
<b>10</b>	<b>MONTEFUSCO</b>
<b>11</b>	<b>PETRURO IRPINO</b>
<b>12</b>	<b>PIETRADEFUSI</b>
<b>13</b>	<b>SANTA PAOLINA</b>
<b>14</b>	<b>TORRE LE NOCELLE</b>
<b>15</b>	<b>TORRIONI</b>
<b>16</b>	<b>TUFO</b>
<b>17</b>	<b>VENTICANO</b>