



Oggetto:

## LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO DELLE RETI IDRICHE INTERNE GESTITE DALLA SOCIETA'

### AREA MEDIO SABATO

Titolo dell'elaborato:

## RIEPILOGO AREE DI INTERVENTO

Allegato n°:

2

Scala:

Data:

25.09.2013

Codice finanziamento:

### REVISIONI

Versione	Data	Descrizione sintetica delle modifiche

### GRUPPO DI LAVORO

Dott. ing. Alessandro Petrozziello  
Geom. Saverio Minicozzi

### PROGETTISTI

*I progettisti architettonici*  
Geom. Iginio Ferraro  
Geom. Generoso Damato  
Geom. Aldo Di Furia  
Geom. Luigi Iandolo

*Il coordinatore per la sicurezza*  
Dott. arch. Anna Pascale  
  
*Il Dirigente Coordinatore*  
Geom. Antonio Spiniello

### VISTO

*Responsabile del Procedimento*  
Dott. ing. Francesco Monaco  
  
*Il Direttore Generale*  
Dott. ing. Eduardo Di Gennaro

# **DISTRETTO MEDIO SABATO - VALLO LAURO**

COMUNI CONSORZIATI GESTITI DALLA SOCIETA'

## **ZONA LIVERI - MEDIO SABATO**

<b>1</b>	<b>DOMICELLA</b>
<b>2</b>	<b>LAURO</b>
<b>3</b>	<b>MARZANO DI NOLA</b>
<b>4</b>	<b>MOSCHIANO</b>
<b>5</b>	<b>PAGO VALLE LAURO</b>
<b>6</b>	<b>QUINDICI</b>
<b>7</b>	<b>TAURANO</b>
<b>8</b>	<b>ALTAVILLA IRPINA</b>
<b>9</b>	<b>CANDIDA</b>
<b>10</b>	<b>CAPRIGLIA IRPINA</b>
<b>11</b>	<b>GROTTOLELLA</b>
<b>12</b>	<b>MANOCALZATI</b>
<b>13</b>	<b>MONTEFREDANE</b>
<b>14</b>	<b>PRATA PRINCIPATO ULTRA</b>
<b>15</b>	<b>PRATOLA SERRA</b>

# **DISTRETTO MEDIO SABATO - VALLO LAURO**

COMUNI CONSORZIATI GESTITI DALLA SOCIETA'

## **ZONA CHIUSANO - MONTEFUSCO**

<b>1</b>	<b>CHIUSANO SAN DOMENICO</b>
<b>2</b>	<b>LAPIO</b>
<b>3</b>	<b>MONTEFALCIONE</b>
<b>4</b>	<b>PAROLISE</b>
<b>5</b>	<b>SALZA IRPINA</b>
<b>6</b>	<b>SAN MANGO SUL CALORE</b>
<b>7</b>	<b>SAN POTITO ULTRA</b>
<b>8</b>	<b>SORBO SERPICO</b>
<b>9</b>	<b>CHIANCHE</b>
<b>10</b>	<b>MONTEFUSCO</b>
<b>11</b>	<b>PETRURO IRPINO</b>
<b>12</b>	<b>PIETRADEFUSI</b>
<b>13</b>	<b>SANTA PAOLINA</b>
<b>14</b>	<b>TORRE LE NOCELLE</b>
<b>15</b>	<b>TORRIONI</b>
<b>16</b>	<b>TUFO</b>
<b>17</b>	<b>VENTICANO</b>